ZMLUVA O DIELO
C. 2/2016

podla § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zakonnika

I
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’: Obec Vysny Caj
Sidlo: Vysny Caj 85, 044 16 Bohdanovce pri Kosiciach
Statutdrny zastupca: Vincent Borovsky - starosta obce
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Cislo ugtu: SK30 5200 0000 0000 1131 1947
ICO: 00 324 922
Tel. ¢islo a fax: 055/694 12 07
E — mail: vysny.caj@post.sk

d’alej ako objednavatel’

2. Zhotovitel’ : SCORP TRADE s.r.0.
Sidlo : 073 01 Sobrance, Michalovska 1380
Statutarny zastupcea : Jaroslav Majoros — konatel
Bankové spojenie : Slovenska sporitelna
Cislo Gétu: SK50 0900 0000 0004 8244 6645
ICO: 36 58 04 22
IC DPH : SK 2021839160
Zapisany v obchodnom registri: Okresny sud Kosice I, oddiel : sro, vlozka ¢.: 15013/V
Tel. ¢islo a fax : 0905 651 822
E — mail : scorptrade(@hotmail.com

d’alej ako zhotovitel’

uzatvaraja podl'a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zékonnika zmluvu o dielo.

IL.
PREDMET PLNENIA

1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zaviizuje zhotovif dielo -

»Protipovodiiovy rigol na odvod dazd’ovych vod.«

Ide o realizéciu préc suvisiacich s vystavbou vy3sie uvedeného diela v rozsahu oceneného vykazu
vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, v silade s vydanym stavebnym povolenim a podla
spracovanej projektovej dokumenticie. Blizsia $pecifikécia Je popisana projektovej dokumentacii
a podl'a podmienok v bode 3 tohto ¢lanku.



2,

Zhotovitel je vitazom verejnej sttaze, ktorti verejny objednavatel’ ukonéil diia 21.03.2016 a
oznamenie o vysledku sutaze doruéil 21.03.2016.

Zhotovitel' zhotovi dielo v stlade s :

a) projektovou dokumentéciou stavby dodanou objednavatelom stavby,

b) povoleniami prislunych organov Statnej spravy, vydanymi v zmysle zakona &. 50/1976
Zb. v zneni neskorSich predpisov ( stavebné povolenie, pripadne iné povolenia
odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om),

¢) prislusnymi zaviiznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

d) stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. V zneni neskorsich zmien, doplnkov a stvisiacimi
vykondvacimi predpismi,

¢) sutaznymi podkladmi objednavatela pre uéast vo verejnej stazi na obstaranie
predmetu obstaravania,

f) ustanoveniami tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri zhotovovani diela bude reSpektovat’ autorské prava projektanta,

projektovej dokumentacie a bude re3pektovat’ cenu diela navrhnutt do verejnej stt'aze.

5. Zhotovitel’ sa zaviizuje obstarat’ uréity okruh konstrukénych prvkov a materialov len po vyslovnom

vecnom odsuhlaseni s objednavatel'om a projektantom stavby, v ramci Jjeho GCasti na vyrobnych
vyboroch.

6. Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a néaroky vietkych

platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikicie a ostatnych pravnych uprav
regulujucich v priebehu realizicie i pocas zaruénej doby predmetu obstarivania problematiku
technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpe¢nostnych parametrov stavieb, stavebnych
materidlov a dodavok, procesov realizacie stavebnych a montaznych préac a technického vybavenia
a zariadenia stavieb.

7. Zavizok zhotovitel'a z tejto zmluvy je splneny riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim diela

10.

objednavatelom. Samostatnymi konaniami sa mézu po dohode zmluvnych stran odovzdavat’ a
preberat’ tie Casti diela, ktoré budu samostatne funkéné a tie Casti diel, ktorych uzivanie bude
nevyhnutné pred terminom ukondenia diela ako celku.

Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat' a zaplatit’ zaii dohodnuti cenu.

Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a zmeny v
technickom a kon3truk¢nom rieSeni diela a prac musia byt odsthlasené, zapisané v stavebnom
denniku a realizované), ak vznikne v pricbehu vystavby potreba vykonat prace nad ramec
realizatného projektu a vykazu vymer k nemu, ak zmluvné strany dohodni zmeny rozsahu
stavebnych prac oproti projektu a vykazom vymer, alebo zmeny technickych rieseni a kvality
diela oproti projektu. Zarovefi so zmenou v predmete plnenia st zmluvné strany povinné
dohodnut’ aj zmenu ustanoveni zmluvy tym dotknutych (cena, doba vystavby, platobné podmienky
a pod.).

Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného v katastralnom tzemi obce Vysny Caj je
objednévatel’. Zhotovitel' zna3a nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie,
poskodenie, zniCenie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo vzniknutych $kod (skody na susednych nehnutelnostiach a nehnutelnostiach vo
vlastnictve objednévatel'a) a tirazov, preukazatelne zavinenych zhotovitefom diela.



M1
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavizuje dokonéit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v ¢l. 11 tejto zmluvy v lehote do 30.07.2016.

Zhotovitel’ iplne vyprace stavenisko do 14 dni po odovzdani diela ako celku.

2. Objednavatel' sa zavizuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v terminoch :
a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich osdb,
b) odovzdanie kompletného realizaéného projektu v 2 vyhotoveniach,
¢) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii stavebného diela.

3. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska, stavebného povolenia, projektu
stavby odsuhlaseného v stavebnom konani, a omeskania s poskytnutim iného takého
spolupdsobenia, od ktorého je zavislé véasné a riadne plnenie zaviizkov zhotovitel'a je zhotovitel
opravneny po odsthlaseni s objednévatelom upravit’ terminy svojho plnenia o primeranii dobu
pisomnou formou dodatkom ku zmluve o dielo.

IV.
CENA

I. a) Cena diela je pevna (Elanok II. bod 1) je stanovena v zmysle zikona & 18/1996 Z.z., vyhlasky
¢. 87/1996 Z.z. A vymeru MF SR &. R-1/1996 a & R-3/1996, ktorymi sa vykonava ziakon o cenach,
v zneni neskorSich predpisov, v Eurach.

Cena za cely predmet zakazky bez DPH: 29 831,75 EUR
Vyska DPH: 5966,35 EUR
Cena spolu s DPH: 35798,10 EUR

Obstarivatel’ neposkytuje ziadne finanéné preddavky.

a) Sucastou zmluvy je ponukovy rozpotet zhotovitela stanoveny na zaklade
vykazu - vymer, ktory tvori nedelitelni prilohu tejto zmluvy spolu s vykazom
vymerom, v jednom vyhotoveni.

b) Zhotovitel’ zodpoveda za pouzitic a u¢tovanie spravnej sadzby DPH.

2.V cene diela su zahrnuté vietky naklady s vyhotovenim diela vratane nakladov na :
a) zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
b) straZenie a osvetlenie staveniska,
¢) kompleta¢na ¢innost,
d) iné naklady suvisiace s vyhotovenim diela.

3. Pocas realizdcie diela zhotovitel moze fakturovat’ ceny len v rozsahu skutocne vykonanych
mernych jednotiek. ZvySené resp. zniZené objemy mernych jednotiek nez predpokladali
vychodiskové podklady, budi ocenené platnymi mernymi Jjednotkovymi cenami.



4. pripade narokov na sitazou neocenené prace, pri zmenach v projektovej dokumentacii,

A%
zhotovitel' vypracuje navrh kalkulacie ich ceny v stlade s platnymi pravnymi predpismi a po

dodévky a prace nad rozsah zdviizku zhotovitel'a podra tejto zmluvy — naviac price méozu byt
vykonané aZ po ich vzajomnom odstihlaseni.

3. V pripade, Ze z akychkol'vek dovodov na strane objednavatel'a dojde k prediZeniu doby vystavby,
poénic prvym diiom po ukondeni doby realizicie diela, kongi platnost’ pevnej ceny diela a
zhotovitel bude zvysny finan¢ny objem upravovat’ pouZitim Statistickych indexov cien stavebnych

prac vydavanych Statistickym tradom SR v Bratislave, pomocou ktorych sa bude kvartédlne

V.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovovat dielo bez ndroku na poskytovanie zaloh, t.j. bez naroku
na plnenie nekryté uskutoénenymi a odsuhlasenymi vykonmi.

2. Cenu diela zaplati objednavatel zhotovitelovi thradou faktar — danovych dokladov,
ktoré zhotovitel vyhotovi po dokonéeni diela.
3. Faktary budu splatné do 30 dni od ich vystavenia dodavatel'om.

VI.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

o

Zhotovitel' poskytuje na dielo zarutnu dobu 24 mesiacov od dfia odovzdania a prevzatia diela,
respektive jeho dohodnutej Casti pre stavebni Cast’.

2. Pocas zéaru¢nej doby zhotovitel' zodpoveda za vady diela.

3. Zaruéna doba zadina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej
Casti.

4. Plynutie zaru¢nej doby na dotknuti Cast’ diela sa prerudi na dobu od diia pisomného uplatnenia
prava objednavatel'a na odstranenie vady — reklamécie, az do diia odstranenia vady a pisomného
prevzatia odstranenej vady.

5. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto zmluve o
dielo a projektoch predmetného diela.

6. Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 560 a naslednymi
podl'a Obchodného zakonnika.

7. Zhotovitel' sa zaviizuje nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad do 7 dni od pisomnej

dohody reklamécie.



8. Zhotovitel zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavizkov
tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasahu,
alebo neodborného uzivania zo strany objednavatel'a, alebo okolnost'ami, ktoré vyluéuji
zodpovednost’ zhotovitela.

9. Narok na bezplatné odstranenie vady objednavatel' uplatni pisomnou formou u zhotovitel'a.
Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie o odstraneni vady sa
dokladuje pisomnou formou.

10. Zhotovitel je povinny bez zbytoiného odkladu odstranit’ aj také vady, u ktorych zodpovednost
za vznik popiera, ale odstranenie vady vsak neznesie odklad. Néklady takto vzniknuté
zhotovitel'ovi, budu po vzdjomnej dohode uhradené, ak sa vylugi zodpovednost’ zhotovitel'a.

VIIL.
ZHOTOVENIE DIELA

Zmluvné strany sa budi v priebehu realizicie diela riadit’ nasledujucimi podmienkami:

A. STAVENISKO

1. Objednavatel sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie prac zbavené
prav tretich osdb, zapisni¢ne. V zapise budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

2. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko Vvypratané tak, aby zhotovitel' mohol na fiom zagat
prace podla podmienok dohodnutych v zmluve o dielo a v pracach riadne pokracovat podla
projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedat’ projektu stavby, zistené rozdiely budu zapisané a
zhotovitel’ vykona potrebné Upravy za thradu.

3. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladné smerové a
vyS8kové body. Prevzatie vytyCenych bodov zhotovitel objednavatelovi pisomne potvrdi.
Objednavatel' sucasne presne vymedzi hranice staveniska. Zhotovitel Je povinny starat’ sa o
prevzaté zakladné smerové a vyskové body az do odovzdania a prevzatia diela objednvatel'om.
Podrobné vyty¢enie jednotlivych objektov zabezpeti zhotovitel' podrla postupu prac.

4. Zhotovitel' zabezpedi straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie diela.

5. Sacasne s odovzdanim staveniska budi dohodnuté pristupové komunikacie, odovzdany odberny
bod vody a miesto napojenia na odkanalizovanie a pripojku elektrického prudu.

6. Zhotovitel' bude udrziavat na prevzatom stavenisku a prijazdovych komunikéiciach a na
prenechanych inZinierskych sietach poriadok, ¢istotu a odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté
z jeho prac.

7. Bezpe¢nost,, ochranu zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpetuje
zhotovitel’.

8. Pracovnici objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial su povereni a preukazu sa
prislusnym opravnenim vydanym objednavatelom. Iné osoby musia mat’ okrem opravnenia aj
doprovod objednavatel’a.



B. STAVEBNY DENNiK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska az do
odstranenia poslednych vad a nedorobkov. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi
byt pristupny opravnenym osobam a kontrolnym organom.

Do dennika sa budu zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie zmlav, najmd udaje
o Casovom postupe préc a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektu.

2. Denné zaznamy sa budi pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na 2 oddelitel'né priepisy. Denné
zaznamy ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zisadne v ten deri, ked” sa prace vykonali
alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.

3. Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zapisy v denniku zastupca objednavatela, pracovnik
projektanta, pracovnici povereni vykondvanim $tétneho stavebného dohl'adu a Statneho dozoru. Ak
stavbyveduci nesthlasi s vykonanym ziznamom objednavatel'a alebo projektanta, vyjadri sa do
troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze sobsahom zéznamu suhlasi. Stavbyveduci
predloZi objednavatelovi denny ziznam najneskor nasledujici pracovny def a odovzda mu prvy
priepis. Ak objednavatel' s nim nesthlasi, zapise to do troch pracovnych dni do dennika
s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, 7e s obsahom zaznamu suhlasi.

C. KONTROLA PRAC

1. Zhotovitel' je povinny najneskor do 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, pripadne
v dohodnutych terminoch vyzvat objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budi v d’alom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

2. Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodatoéného odkrytia, ak takého odkrytie poZaduje.

D. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC

I. Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a najneskor 7 pracovnych dni pred diiom dokonéenia
diela na odovzdanie a prevzatie diela uvedeného v &lanku I1. Na zaklade vyzvy st zmluvné strany
povinné dohodnut’ dasovy pracovny program preberania.

Dodavka sa povazuje za splnent pisomnym odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om. Objednavatel prevezme dielo aj s ojedinelymi vadami, ktoré nebrania
a nestazuji uZivanie diela a nezniZujt jeho hodnotu.

2. Dielo sa bude preberat’ naraz ako celok. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej dodavky pripravi
zhotoviter tieto doklady :

a)zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov, certifikaty,

b)stavebné denniky,
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Ak sa objednavatel’ a zhotovitel nedohodnu na nie¢om inom, spisuje sa zapisnica o prevzati diela
alebo jeho prevadzkyschopnych ¢asti , ktora obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne zl'avy z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode,
stanoviska zhotovitela a objednéavatela a projektanta, ako aj vyhlasenia objednavatela, e
odovzdani dodavku alebo Jej Cast’ prebera. Ak objednavatel' odmieta dodavku prevziat’, spiSu obe

strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie.
Preberacieho konania sa zicastnia splnomocneni zastupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie ani nemenia hodnotu diela, nie su
vadou ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel' povinny vyznagit' v projekte.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné pre
moznost’ riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné strany pisomne
dohodnii na ¢ase, v ktorom bude stavebné dielo pristupné pracovnikom zhotovitel’a.

VIIL
ZMLUVNE POKUTY

. Zmluvna pokuta za nedodr¥anie terminu ukonéenia diela Jje vo vyske 0,05 % z celkovej

ceny za dielo.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu nastupu na odstranenie vady je vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo.

- Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu splatnosti Ghrady faktir 1€ 0,05 % z dlznej

sumy za kazdy zacaty defi omeskania.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov pisomnt formu
a dohodu v celom rozsahu.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnou formou a obojstranne
potvrdenymi dodatkami k zmluve.

Odstuapenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitelovi pisomne. Objednévatel’ moze odstipit’ od
zmluvy v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo obchodny zikonnik. Objednavatel’ moze
odstipit’ od zmluvy aj bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porusenie



zmluvy. Podstatnym porudenim zmluvy na strane zhotovitel'a je vadné plnenie, na ktoré bol
pisomne upozorneny a ktoré v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami neodstranil.

4. Objednavatel’ méZe odstipit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a ‘vyhlaseny konkurz, ak bolo
proti zhotovitel'ovi zadaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitel'ovi pre
nedostatok majetku zamietnuty névrh na vyhlasenie konkurzu, alebo ak je zhotovitel' v likvidacii.
V takom pripade st vyfakturované a objednévatel'om uhradené prace majetkom objednavatel’a.

5. Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak nebola. z akychkol'vek dévodov, zahdjena
realizdcia prac na diele do 3. mesiacov od pridelenia finan¢nych prostriedkov Enviromentélnym
fondom.

6. NeoddeliteI'nou su¢astou tejto zmluvy si jej prilohy :
Priloha ¢&. 1 : Ponukovy rozpocet zhotovitel'a

~J

. Ukastnici zmluvy vyslovne prehlasuju, ze tito zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, ¢o potvrdzuju
podpismi zastupcov svojich Statutarnych orgdnov. Zmluva je podpisand opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

O

- Zmluvné strany sa zavizujl riedit spory vyplyvajlice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru,
prostrednictvom  $tatutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran predloZit' spor na riedenie a rozhodnutie
prislusného stdu.

10. Této zmluva je vyhotoveni v Styroch  vyhotoveniach, z ktorych dva si urdené pre
objednavatel'a a dva pre zhotovitela.

11. Utastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

Vysny Caj, diia : 06.04.2016 Sobrance, diia: 06.04.2016

-------------------------------------

Za zhotovitela




